МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ
г. Астрахань                                                                        





 _____2008 г.  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани, в лице начальника управления М.П. Гайворонского, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________________________________________, в лице ____________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласно ФЗ № 94-ФЗ (запрос котировок Протокол № ___ от _____.03.2008 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнения полевых работ по обследованию мостового перехода моста Милицейского через р. Царев в створе ул. Адм. Нахимова в г. Астрахани.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом Контракта, определяются заданием на проектирование, подготовленным Исполнителем при содействии Заказчика на основании технических условий заинтересованных организаций.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ поручаемых Исполнителю по настоящему Контракту составляет _______ (_______________).
2.2. Цена, указанная в п. 2.1. настоящего Контракта, является   фиксированной   в    течение    всего срока выполнения контракта.
2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных бюджетом на текущий год. 
2.4.Оплата за выполненные работы производится с 30% предоплатой в течение 15 дней с момента заключения контракта, остаток в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ.

2.5. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком, в соответствии с оформленными актами приемки – сдачи  проектной  продукции до 01.07.2008г. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий контракт вступает в  силу с  момента  подписания  его сторонами и действует до 31.12.2008 г. включительно. Срок исполнения проектно-сметной документации  с 07.04.2008 г. до 01.07.2008 г.
3.2. Сроком начала работ является момент  подписания  Контракта  при наличии всех исходных данных для проектирования.

При задержке Заказчиком представления исходных данных для проектирования,  сроки  окончания  проектных работ автоматически  переносятся  пропорционально срокам задержки представления исходных данных. При этом Исполнитель письменно сообщает Заказчику отсутствие, каких исходных данных является причиной задержки исполнения обязательств по контракту.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

4.1. Приемка и оценка проектной продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

4.2. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке научно-технической продукции по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением к нему  комплект проектной и другой документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта и задания на проектирование.

4.5. Заказчик со дня получения Акта приемки-сдачи работ и отчетных документов,  обязан направить Исполнителю подписанный Акт приемки-сдачи проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. В случае не оформления акта сдачи-приемки без мотивированного отказа приемки работ в течение 15 дней, работа считается принятой и подлежит оплате.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её и в 3-хдневный срок, после приостановления работы, поставить об этом в известность Заказчика. 

4.9. В этом случае стороны обязаны в 10-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. При исполнении Контракта обеспечить финансирование работ в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами.

5.2.2. Вносить предложения о замене  Субподрядчика  неудовлетворительно  выполняющего работы по Контракту.

5.2.3. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине:

· не выполнения в установленные сроки Исполнителем ранее данных распоряжений;

· наступления форс-мажорных обстоятельств;

· отсутствия финансирования.

5.2.4. Удерживать из суммы оплаты за выполненные работы неустойку за неисполнение Исполнителем договорных обязательств. 

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1.  При разработке проектной документации руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, Заданием на проектирование и другими требованиями Заказчика.

Передать Заказчику по акту приема - сдачи проектно – сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями для дальнейшего проведения государственной экспертизы проекта.

5.3.2 Датой окончания и сдачи проектных  работ  является  дата подписания  акта  приемки - сдачи согласованной   и утвержденной      проектной документации.

5.3.3 При обнаружении экспертными органами недостатков в проектно – сметной документации, допущенных по вине Исполнителя, устранить их безвозмездно в срок до 5 дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За   неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств  стороны  несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.2. За качество выполненных работ ответственность несет Исполнитель в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Исполнитель  в   случае   просрочки   исполнения      возложенных на   него обязательств несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.4. Исполнитель  вправе, по согласованию с Заказчиком,  передавать (уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящему контракту.
6.5. Заказчик   в   случае   просрочки   исполнения      возложенных на   него обязательств несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.6. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед   другой   стороной  за  невыполнение  обязательств,  обусловленное обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и  желания  сторон и которые нельзя  предвидеть  или  избежать,   включая  объявленную или фактическую войну,    гражданские  волнения,    эпидемии,   блокаду,   землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.7. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Право собственности Заказчика на выполненную настоящим Контрактом работу наступает после её оплаты и поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

7.2. Отдельные виды работ настоящего Контракта могут быть переданы, по письменному согласованию с Заказчиком, на выполнение в Субподрядные организации. При этом Исполнитель несет полную ответственность за работы, выполняемые Субподрядными организациями по всем статьям настоящего Контракта.

7.3.  В случае отказа Заказчика в согласовании предложенного Субподрядчика, Исполнитель предлагает на согласование Заказчику другого Субподрядчика или выполняет работы собственными силами.

7.4. Все возникшие изменения в ходе исполнения настоящего Контракта, либо дополнительные обязательства сторон письменно оформляются сторонами в форме Дополнительного соглашения.

7.5. Заказчик не оплачивает штрафы (пеню) предъявленные к Исполнителю за несвоевременные платежи по налогам.

7.6. В случае неисполнения Исполнителем порученных работ в сроки установленные настоящим Контрактом и в сроки указанные в соответствующих предписаниях представителем Заказчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке привлекать другие подрядные организации к выполнению проектных или расторгнуть настоящий Контракт.

7.7. Все, вызванные настоящим Контрактом и связанные с ним разногласия, стороны стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров, разногласия окончательно решаются в арбитражном суде Астраханской области.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Заказчик, имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, в случаях:

- задержки по вине Исполнителя начала работ по настоящему Контракту более чем на 10 дней от даты, установленной настоящим Контрактом;

· указанных в пункте 7.6. настоящего Контракта;

· ликвидации предприятия – Исполнителя;
· вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия – Исполнителя, либо изъятия у него материально-технических ресурсов;

· консервации объекта;
· лишения Исполнителя права на производство работ, то есть отзыва лицензии; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на производство работ;

· отсутствия финансирования.

8.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Контракт в случае:

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств).

8.3. Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению настоящего Контракта (за исключением случаев расторжения Контракта в одностороннем порядке), направляет другой стороне письменное уведомление, на которое должен быть дан ответ в течение 10 дней. 

 При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении настоящего Контракта считаются принятыми.

8.4. При расторжении настоящего Контракта незавершенные объемы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость в объеме выполненных и принятых работ.

8.5. Учитывая, что работы по предмету настоящего Контракта финансируются из местного бюджета, пополнение которого зависит от налоговых платежей, Заказчик при расторжении настоящего Контракта согласно пункту 8.1 не несёт ответственности за упущенную при этом выгоду Исполнителем.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2008 г.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации г. Астрахани
414000 г. Астрахани, ул. Чехова, 10 тел. 25-10-15 ИНН 3015039140 

УФК по АО /Муниципальное  Казначейство города Астрахани л/с 02096134000 
 р/с 40204810500000000191 в ГРКЦ  ГУ БАНКА России по АО г. Астрахань  БИК 041203001

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	Начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации города

________________________ М.П. Гайворонский


	


