Приложение №3
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по здравоохранению                       И. Е. Квятковский
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На замену деревянных оконных блоков на пластиковые Комитета по здравоохранению

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов

Оконных с подоконными досками
	м2
	83
	

	2
	Установка оконного блока из материала ПХВ в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	м2
	83
	1,25х2,1=12шт; 1,3х2,3=11шт.

	3
	Установка подоконных досок из материала ПВХ в каменных стенах высотой проема до 2 м
	м2
	83
	ширина подоконника 500 мм

	4
	Облицовка оконных откосов пластиком по металокаркасу внутри помещений с установкой наличников
	м2
	46
	наличники пластиковые

	5
	Погрузка строительного мусора на автомашину
	тн
	2,5
	

	6
	Перевозка строительного мусора
	тн
	2,5
	

	7
	Разгрузка строительного мусора вручную
	тн
	2,5
	


Выполнила:

Главный специалист комитета по здравоохранению               К. С. Кочисбаева
	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед.изм.
	Общее кол-во
	стоимость с НДС
	Сумма

	1
	3
	4
	5
	6
	9

	Материалы подрядчика

	101-
	Оконный блок из материала ПВХ
	м2
	83
	4161
	345363

	101- 
	Подоконные доски
	м2
	15
	800
	12000

	101-
	Пластиковые откосы РБК
	м2
	42
	320
	13440

	 
	клей
	кг
	12
	35
	420

	 
	пена
	шт
	71,76
	105
	7534,8

	Итого с НДС
	378 758

	Итого без НДС
	320 981,35


