Проект

Контракт N __

на осуществление проектных работ для муниципальных нужд

    г. Астрахань                                                                                             «____»_________ 2008 г.

МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", в лице и.о. директора Башкатова Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и ___________________________________________________________________________, в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в  дальнейшем  Исполнитель,  являющаяся победителем запроса котировок  для муниципальных нужд на 3 кв. 2008 г. (протокол заседания котировочной комиссии N _____ от "_____" ___________ 2008 г.), заключили настоящий  контракт о нижеследующем:

                       1. Предмет контракта

      1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя  выполнение проектных  работ   по техническому перевооружению двух объектов: систем газоснабжения  котельных № Т-1, № Т-6  Заказчика в части установки приборов учета расхода газа с электронными корректорами.

    1.2. Исполнитель  обязуется  выполнить  все работы,  указанные в п. 1.1  настоящего   контракта,  собственными  силами в соответствии   с заданием на проектирование,  которое является неотъемлемой частью настоящего контракта. Задание на проектирование  разрабатывается Исполнителем и утверждается  Заказчиком.

       1.3.  Исполнитель  обязуется  завершить  работы  в срок и  сдать в установленном порядке, а также передать заказчику 3 экз. документации, сброшюрованных в альбомы.

          

 2. Качество, комплектность и гарантийный срок

     2.1. Документация, разрабатываемая по контракту, должна полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации, а также учитывать все изменения, внесенные на стадии согласования рабочего проекта.

        2.2.  Риск   случайной   гибели  или  случайного  повреждения результата  выполненной   работы  до ее  приемки  Заказчиком несет Исполнитель,   кроме   случаев,   связанных    с    обстоятельствами непреодолимой силы.

      2.3.  Если при приемке работ, выполненных по разработанному Исполнителем проекту, будет обнаружено несоответствие требованиям задания на проектирование и (или) п.2.1. настоящего контракта, доработка, исправление и повторное согласование производятся Исполнителем в двухнедельный срок за свой счет. Перечень исправлений и доработок указывается в акте, составленном сторонами.

                    
3. Сроки выполнения работы

    3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

    Начало работ: после подписания настоящего контракта и оплаты аванса.

    Окончание работ: в течение 30 рабочих дней  с момента начала работ, но не позднее 15.08.2008 г.

    3.2.  На момент подписания настоящего контракта дата окончания работы 15.08.2008 г.  является  исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков проектных работ.



4. Порядок приемки и сдачи работ

       4.1. Исполнитель обязан выполнить все работы своими силами  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложением к нему, и сдать заказчику в согласованный срок 3 экземпляра  проектной  документации. 

     4.2. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о готовности работ. 

       4.3.   После завершения работ Исполнитель передает Заказчику для подписания акты сдачи-приемки выполненных проектных работ по каждому объекту в отдельности и предосавляет возможность ознакомиться с комплектами документации на территории Исполнителя.

    4.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения актов сдачи-приемки выполненных проектных работ, обязан направить Исполнителю подписанные акты или мотивированный отказ от приемки работ. При отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком.

    4.5.  Проектная документация с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика считается сданной на ответственное хранение Исполнителю и передается Заказчику по накладной после окончательной оплаты.

           

 5. Стоимость контракта и порядок расчетов

   5.1. Стоимость работ на момент заключения настоящего контракта составляет __________________________________________ руб., в т.ч. НДС 18% _____________________ ________________________.

         5.2. Стоимость работ может измениться по соглашению сторон только в случае изменения объемов выполняемых работ (при увеличении объемов – не более чем на 10%).

    5.3. Исполнитель приступает к выполнению работ после перечисления Ззаказчиком на расчетный счет Исполнителя  авансового платежа в размере 30% стоимости работ.

    5.4.  Окончательный расчет Заказчик производит перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение одного месяца после подписания актов приемки выполненных работ.

                       6. Ответственность сторон

    6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   настоящему   контракту   стороны   несут   ответственность  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При  этом  штрафные  санкции  взыскиваются  сверх  сумм возмещения убытков.

     

 7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

    7.1.  Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение   явилось   следствием  природных  явлений,   действий  внешних  объективных  факторов и прочих обстоятельств  непреодолимой

силы,   за   которые   стороны   не   отвечают   и   предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

    7.2.  Стороны  несут  ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту при наличии вины только   в  случаях,   предусмотренных   законом   или   настоящим контрактом.


8. Срок действия контракта

    8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и  действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

    8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:

    8.2.1. По письменному соглашению сторон.

    8.2.2.  В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего  Контракта  в  случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Контрактом.

    8.2.3.   В   иных   случаях,   предусмотренных   законом  или соглашением сторон.


     9. Разрешение споров

    9.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

    9.2.  При  неурегулировании  в  процессе  переговоров спорных вопросов  стороны имеют право обратиться в Арбитражный Суд Астраханской области.

                   10. Заключительные положения

    10.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим контрактом,  стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    10.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

    10.3.  Все  уведомления  и  сообщения  должны  направляться  в письменной   форме.   Сообщения   будут   считаться   исполненными надлежащим   образом,   если  они  посланы  заказным  письмом,  по телеграфу,  телетайпу,  телексу,  телефаксу  или  доставлены  лично  по

юридическим  (почтовым)  адресам  сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

    10.4. Стороны договорились считать действительными все документы, относящиеся к настоящему контракту, переданные с помощью факсимильной связи, с последующим обменом документами с подлинными печатями. 

    10.5. Настоящий контракт   составлен   в   двух   подлинных экземплярах, по  одному  для  каждой  из сторон, имеющих равную юридическую силу, скрепленных  печатями и подписями сторон.

             11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:                                


Заказчик:


МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"

414006 г. Астрахань, 

ул. Пушкина, 58, тел./факс 55-93-14

ИНН 3018010781 КПП 301801001

р/сч.40702810705040001131

в Астраханском ОСБ № 8625 г. Астрахань

к/сч.30101810500000000602

БИК 041203602

ОКОНХ 90215 ОКПО 36716412 

                





    И.о. директора

__________


 


 __________И.В. Башкатов

