Проект: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Астрахань "___"____________200___ г.


Администрация Советского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя мэра города по территории - главы администрации Советского района Н. С. Меркулова, действующего на основании Положения «Об администрации Советского района» с одной стороны, и                    , именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице                            действующего на основании Устава  с другой стороны,   заключили на основании протокола заседания  единой комиссии по размещению заказа №     от         настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязанность  выполнения работ по скосу сорной растительности на территории Советского района г. Астрахани, общей площадью 27,9 га. 

1.2 «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить его.

                   2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ, ПОРЯДОК И СРОК РАСЧЕТОВ.

2.1 Стоимость работы, подлежащей выполнению, составляет 
2.2. Оплата производится за  фактически  выполненные  работы (на основании акта  приемки  выполненных  работ)  по мере поступления денежных средств из городского бюджета до  31.12.08 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.
Стоимость выполненных работ указывается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
     Стоимость является фиксированной в течение всего срока выполнения контракта.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

3.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работу из своих материалов, своими силами и средствами, т.е. собственным иждивением согласно п.1 ст.704 ГК РФ.

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы лежит на «Подрядчике» до момента ее приемки «Заказчиком».

3.3 «Заказчик» вправе отказаться от контракта, если «Подрядчик» не приступает к работе или делает ее медленно, что окончание ее к сроку невозможно. При таких обстоятельствах «Заказчик» вправе потребовать возмещения убытков.

3.4. «Заказчик», убедившись, что работа будет выполнена ненадлежащим образом, вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для исправления недостатков, отказаться  от контракта, а так же потребовать возмещения убытков.

3.5. «Заказчик» обязуется  содействовать  «Подрядчику» в выполнении работ.

3.6. «Заказчик» обязуется в согласованные с «Подрядчиком» сроки принять результаты выполненной работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.7.В момент приемки работ Заказчик проверяет их по качеству и объему. Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями контракта и требованиями законодательства.

3.8.В случае выявления Заказчиком недостатков при приемке работ, Подрядчик обязуется исправить все указнные недостатки за свой счет в срок, указнный Заказчиком, но не более срока выполнения работ (п. 4.1 контракта). В этом  случае акт выполненных работ пописывается после устранения недостатков.
3.9. «Заказчик» вправе отказаться от принятия результатов работы:

       1. в случае существенных неустранимых недостатков в работе.

        2. в случае существенных недостатков, относительно исправления, которых был установлено разумный срок их безвозмездного исправления, и по истечении срока они остались не устраненными.

3.10. «Заказчик» вправе контролировать ход, качество и сроки выполнения работы. 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Сроки выполнения работ: до 30.06.2008г.
       «Подрядчик» имеет право выполнить работу досрочно.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. По настоящему контракту  стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, а части не урегулированной контрактом,  ответственность, предусмотренную законом.

6.2. В случае, если Подрядчик не приступает к выполнению работ, или же нарушает сроки сдачи работы Заказчику по причинам, не зависящим от Заказчика,  Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы контракта за каждый день просрочки.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту является следствием обязательств непреодолимой силы.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства или их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, контракт автоматически расторгается.

6.5. Споры между сторонами, возникающие из условий настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области.

6.6. Ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, связанных с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, несет «Подрядчик». 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства.
7.2.  Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу с момента подписания его сторонами.

7.3 Все споры и разногласия между сторонами, возникающие  в  период действия   настоящего   контракта,   разрешаются    путем    переговоров
7.4 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит   рассмотрению в  порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.5. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет вывезти мусор и иные отходы, которые образовались в период и по причине проведения работ.

7.6. Подрядчик обязуется обеспечить заработную плату своим работникам не менее 12000 рублей.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация Советского района        г. Астрахани
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Отделение по г. Астрахани УФК по Астраханской области (Муниципальное казначейство л/с №02096134000 Администрация Советского района 
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Заместитель мэра города по территории - глава администрации Советского района г. Астрахани

__________________ Н. С. Меркулов

	


