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				Дефектная ведомость № 1
	на ремонт конференцзала и кабинета № 40 Муниципальное учреждение здравоохранения        
        «Детской городской поликлиники № 5» пр.Воробьева (нанесенный ущерб после аварии)


	№№ пп
	Наименование выполняемых работ
	Ед.изм.
	количество
	Примечание

	1
	Разборка старых деревянных оконных блоков в кирпичных стенах
	М2
	8,76
	Конференцзал, восстановлению оконные блоки не подлежат

	2
	Снятие деревянных наличников дверных
	м
	10
	Конференцзал, восстановлению дверные блоки не подлежат

	3
	Демонтаж-разборка дверного блока в кирпичных стенах
	М2
	4,33
	Конференцзал

	4
	Разборка плинтусов пластиковых и деревянных
	м
	40,6
	Пластиковые плинтуса повторному применению не подлежат

	5
	Установка дверного блока в кирпичных стенах с врезными замками и ручками
	М2
	4,33
	Конференцзал
2,34х0,92м
2,34х0,93м

	6
	Установка и крепление дверных наличников
	м
	12
	Конференцзал

	7
	Установка новых оконных блоков из материала ПВХ
	М2
	8,76
	Конференцзал
2,01х1,15 – 2 шт
2,01х2,06 – 1 шт

	8
	Разборка линолеумных полов
	М2
	57,1
	Конференцзал, 
кабинет № 40

	9
	Устройство линолеумных полов на клее Бустилат
	М2
	57,1
	Конференцзал,
Кабинет № 40

	10
	Устройство плинтусов пластиковых и деревянных
	м
	40,6
	Конференцзал – 26,4 м
пластиковые;
кабинет №40 – 14,2м деревянные

	11
	Очистка поверхности стен и потолков от старой краски и побелка
	М2
	79,7
	Кабинет № 40, 
часть коридора

	12
	Ремонт штукатурки откосов оконных+окраска откосов
	М2
	6,44
	Конференцзал

	13
	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза
	М2
	43,7
	Кабинет № 40

	14
	Улучшенная масляная  окраска потолков за 2 раза
	М2
	36
	Кабинет № 40, 
часть коридора

	15
	Смена розеток
	шт
	1
	Конференцзал

	16
	Разборка обшивки стен пластиковыми панелями по деревянной обрешетке
	М2
	83,9
	Пластиковые панели повторному применению не подлежат

	17
	Облицовка стен и часть оконных откосов облицевать пластиковыми панелями по металлу каркасу
	М2
	83,9
	конференцзал

	18
	Замена потолочных плит в подвесных потолках «Армстронг»
0,6х0,6х131шт=47,16м2
	шт
	131
	Каркас потолка остается прежним

	19
	Смена выключателей
	шт
	2
	Конференцзал

	20
	Прокладка эл.провода
	м
	70
	Конференцзал

	21
	Устройство цементной стяжки полов
	М2
	44,5
	Конференцзал
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