Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета 

по здравоохранению г. Астрахани

И.Е. Квятковский

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по объекту: «Ремонт системы отопления и канализации со сменой установкой сантехприборов здания здравоохранения»

	1
	2
	3
	4
	6

	            Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м

трубопровода
	2,2
	

	2
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,3
	

	           Раздел 2. Новый Раздел

	5
	Смена санитарных приборов сифонов чугунных
	100 пр
	0,05
	

	6
	Смена санитарных приборов унитазов типа «Компакт»
	100 пр
	0,07
	

	7
	Смена санитарных приборов умывальников
	100 пр
	0,05
	

	         Раздел 3. Монтажные работы

	8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм 
	100 м
трубопровода
	2,2
	

	9
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой диам 100 мм
	100 м
трубопровода
	0,37
	

	10
	Установка смесителей
	10 шт
	0,5
	

	11
	Вентили проходные муфтовые 15Б1бк давлением 16кгс/см2/диаметром 15мм
	шт
	7
	

	12
	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые  КРДП латунные, диаметром в мм: 20
	шт
	60
	

	13
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	30
	

	14
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 
	100 м
трубопровода
	2,2
	

	15
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
радиаторов и конвекторов
	0,4611
	

	16
	Добавление секций радиаторов одной или двух крайних
	100 
радиаторов
	0,1
	

	17
	Снятие секций радиаторов одной или двух крайних
	100 радиаторов
	0,1
	

	18
	Крепления
	шт
	49
	

	        Раздел 4. Строительные работы

	19
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	1,02
	

	20
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,3
	

	21
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича 
	100
отверстий
	0,39
	

	22
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича 
	100
отверстий
	0,23
	

	23
	Перевозка груза 1 класса на расстояние до 15 км
	т
	0,8
	

	24
	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках
	т
	0,8
	


Согласовано
Специалист комитета
по строительно – тех.контролю                                             Бастенова Р. Д. 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт системы отопления, канализации со сменой сантехприборов в здании Комитета Здравоохранения

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн. раб.на ед.
	Т/з осн. Раб. Всего
	Т/з мех.на ед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн. З/п
	Эк..Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРр65-14-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм 
	100 м трубопроводов
	2,2
	295,97
	295,97
	
	
	651,13
	651,13
	
	
	37,8
	83,16
	
	

	2
	ТЕРр65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,3
	840,1
	795,3
	44,8
	22,78
	252,03
	238,59
	13,44
	6,83
	110
	33
	2,24
	0,672

	3
	ТЕРр65-02-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 
	100 м трубопровода с фасонным и частями
	
	668,33
	661,93
	6,4
	3,25
	
	
	
	
	85,3
	
	0,32
	

	4
	ТЕРр65-03-7
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	
	288,84
	287,44
	1,4
	0,71
	
	
	
	
	36,71
	
	0,07
	

	Раздел 2. Новый Раздел

	5
	ТЕРр65-06-3
	Смена санитарных приборов сифонов чугунных
	100
 приборов
	0,05
	3896,24
	635,58
	12,98
	2,75
	194,81
	31,78
	0,65
	0,14
	76,3
	3,815
	0,27
	0,0135

	6
	ТЕРр65-06-12
	Смена санитарных приборов унитазов типа «Компакт» 
	100 
приборов
	0,07
	43361,75
	3437,79
	70,58
	15,26
	3035,32
	240,65
	4,94
	1,07
	412,7
	28,889
	1,5
	0,105

	7
	ТЕРр65-06-24
	Смена санитарных приборов умывальников
	100 

приборов
	0,05
	22492,37
	1765,96
	65,88
	14,24
	1124,62
	88,3
	3,29
	0,71
	212
	10,6
	1,4
	0,07

	Раздел 3. Монтажные работы

	8
	ТЕР16-03-002-2 ОЗП,ТЗ*1,15;
ЭМ,ТЗМ*1,25
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл -полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	2,2
	3679,21
	1063,68
	153,2
	10,4
	8094,26
	2340,1
	337,04
	2,29
	118,45
	260,59
	0,55
	1,21

	9
	ТЕР16-04-001-2 ОЗП,ТЗ*1,15;
ЭМ,ТЗМ*1,25
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,37
	7845,49
	645,36
	28,4
	0,89
	2902,83
	238,78
	10,51
	0,33
	70,84
	16,2108
	0,35
	0,1295

	10
	ТЕР17-01-002-3 ОЗП,ТЗ*1,15;
ЭМ,ТЗМ*1,25
	Установка смесителей
	10 шт
	0,5
	2581,27
	71,16
	2,4
	
	1290,64
	35,58
	1,2
	
	8,05
	4,025
	
	

	11
	С130-2026
МАТ*17,76
	Вентили проходные муфтовые 15Б1бк давлением 16кгс/см2/диаметром 15 мм
	шт
	7
	959,04
	
	
	
	6713,28
	
	
	
	
	
	
	

	12
	С130-1035
МАТ*17,76
	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20
	шт
	60
	26,64
	
	
	
	1598,4
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР18-07-001-5
ОЗП,ТЗ*1,15;

ЭМ,ТЗМ*1,25
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	30
	38,33
	1,21
	
	
	1149,9
	36,3
	
	
	0,138
	4,14
	
	

	14
	ТЕР16-07-005-1 ОЗП,ТЗ*1,15;
ЭМ,ТЗМ*1,25
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 55 мм
	100 м трубопровода
	2,2
	71,65
	61,59
	5,54
	
	157,63
	135,5
	12,19
	
	5,7615
	12,6753
	
	

	15
	ТЕР18-03-001-2
	Установка радиаторов стальных
	100 квт 
радиаторов и конвекторов
	0,461
	4384,02
	540,54
	177,75
	11,59
	2021,47
	249,24
	81,96
	5,34
	65,6
	30,2482
	3,13
	1,4432

	16
	ТЕРр65-21-1
	Добавление секций радиаторов одной или двух крайних
	100 радиаторов
	0,1
	5388,61
	1734,48
	82,82
	17,9
	538,86
	173,45
	8,28
	1,79
	216
	21,6
	1,76
	0,176

	17
	ТЕРр65-21-3
	Снятие секций радиаторов одной или двух крайних
	100 радиаторов
	0,1
	2254,13
	1573,88
	32,8
	16,68
	225,41
	157,39
	3,28
	1,67
	196
	19,6
	1,64
	0,164

	18
	СЦМ-300-9240-1
	Крепления
	шт
	49
	12,1
	
	
	
	592,9
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Строительные работы

	19
	ТЕР46-03-010-2 ОЗП,ЭМ,ТЗ,ТЗ М*1,925
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	1,02
	2047,2
	596,1
	1451,1
	135,5
	2088,14
	608,02
	1480,12
	138,21
	68,2027
	69,5668
	17,306
	17,652

	20
	ТЕР46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3
заделки
	0,3
	1920,37
	409,29
	18,77
	
	576,11
	122,79
	5,63
	
	55,16
	16,548
	0,24
	0,072

	21
	ТЕРр69-01-1
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100

 отверстий
	0,39
	361,58
	361,58
	
	
	141,02
	141,02
	
	
	50,5
	19,695
	
	

	22
	ТЕРр69-01-5
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича 
	100 

отверстий
	0,23
	1330,47
	1330,47
	
	
	306,01
	306,01
	
	
	185,82
	42,7386
	
	

	23
	310-2015-1
	Перевозка груза 1 класса на расстояние до 15 км
	т
	0,8
	25,95
	
	25,95
	
	20,76
	
	20,76
	
	
	
	
	

	24
	С311-42-4
	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках 
	т
	0,8
	21,12
	3,17
	17,95
	
	16,9
	2,54
	14,36
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	33692,43
	5797,17
	1997,65
	158,38
	
	687,1
	
	21,71

	ОЗП 1,15 ЭМ = 1,15 ЗПМ  = 1,15  ТЗ = 1,15 ТЗМ = 1,15
	1169
	870
	300
	24
	
	103
	
	3

	ИТОГО
	34862
	6667
	2297
	182
	
	790
	
	25

	Накладные расходы
	7735,55
	
	
	
	
	
	
	

	74,00% ФОТ (от 1031,03)
	762,96
	
	
	
	
	
	
	

	103,00% ФОТ (от 801,49)
	825,54
	
	
	
	
	
	
	

	128,00% ФОТ (от 3 499,98)
	4479,97
	
	
	
	
	
	
	

	110,00% ФОТ (от 1 513,46)
	1664,8
	
	
	
	
	
	
	

	78,00% ФОТ (от 2,92)
	2,28
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4962,28
	
	
	
	
	
	
	

	50,00% ФОТ (от 1033,95)
	516,98
	
	
	
	
	
	
	

	60,00% ФОТ (от 801,49)
	480,89
	
	
	
	
	
	
	

	83,00% ФОТ (от 3499,98)
	2904,98
	
	
	
	
	
	
	

	70,00% ФОТ (от 1 513,46)
	1059,43
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	47559
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	47559
	
	
	
	
	
	
	


РАСЧЕТ
удорожания стоимости материалов по объекту:

Ремонт системы отопления и канализации со сменой и установкой сантехприборов здания  Комитета здравоохранения
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена (руб)
	Стоимость (руб)

	1
	Труба TC-Flex Ду-20 мм
	м.п.
	220
	105
	23100,0

	2
	Муфта ТС 20-3/4''
	шт
	44
	174
	7656,0

	3
	Муфта комб ТС с нар рез 20-1/2''
	шт
	60
	151
	9060,0

	4
	Уголок ТС 20-20
	шт
	25
	212
	5300,0

	5
	Радиаторы алюм
	секц
	265
	390
	103350,0

	6
	Пробки радиаторные
	шт
	120
	25
	3000,0

	7
	Крепление радиатора
	шт
	60
	30
	1800,0

	8
	Кран Маевского
	шт
	30
	30
	900,0

	9
	Кран запорный 
	шт
	30
	160
	4800,0

	10
	Кран регулировочный
	шт
	30
	170
	5100,0

	11
	Трубка канализационная 110 1м
	шт
	12
	110
	1320,0

	12
	Трубка канализационная 110 0,5 м
	шт
	10
	95
	950,0

	13
	Трубка канализационная 110 2 м
	шт
	10
	210
	2100,0

	14
	Манжет 50-75
	шт
	16
	35
	560,0

	15
	Тройник канал 110-110
	шт
	8
	70
	560,0

	16
	Тройник канал 110-50
	шт
	5
	65
	325,0

	17
	Отвод канал Ду-50 мм
	шт
	15
	22
	330,0

	18
	Отвод канал Ду-100 мм
	шт
	18
	45
	810,0

	19
	Опора Ду – 110 мм
	шт
	23
	56
	1288,0

	20
	Крепления для раковин, унитазов
	комп
	26
	18
	468,0

	21
	Раковина 
	комп
	5
	2100
	10500,0

	22
	Сифон для раковины
	шт
	5
	120
	600,0

	23
	Смеситель для раковины
	шт
	5
	2300
	11500,0

	24
	Шланг гибкий
	шт
	17
	54
	918,0

	25
	Унитаз компактный
	шт
	7
	3400
	23800,0

	26
	Вентиль 1/2 ''
	шт
	7
	110
	770

	27
	Муфта ТС 16- 1/2''
	шт
	17
	142
	2414

	28
	Тройник ТС 20-16-20
	шт
	14
	263
	3682

	29
	Ревизия Ду-110 мм
	шт
	2
	110
	220

	30
	Сифон для унитаза
	шт
	7
	180
	1260

	31
	Цемент гипс. расширяющийся
	кг
	24,8
	7,5
	186

	32
	Дюбели распорные п/э
	шт
	14
	6
	84

	33
	Дюбели стальные
	шт
	10
	28
	280

	34
	Силикон сантехнический
	шт
	5
	54
	270

	
	ИТОГО

ИТОГО с к=1,02

ИТОГО без НДС

ИТОГО без НДС с к=1,02
	229261,0

	
	
	233846

	
	
	194 289

	
	
	198 175


