ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА
г. Астрахань                                                               
 
     ______________ 2008 г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани в лице заместителя мэра города по ЖКХ - председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани  Г.В. Диденко, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ____________________________________, в лице ________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласно ФЗ № 94-ФЗ (запрос котировок Протокол № ___ от _____.2008 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить разработку проектной документации на замену существующих лифтов и ремонт лифтовых шахт на 13 лифтов (г. Астрахань, ул. Кубанская, 70 (5 штук); ул. Кубанская, 68, корп. 2 (5 штук); ул. Адмирала Нахимова, 125 (3 штук).

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом Контракта, определяются заданием на проведения обследования, подготовленным Исполнителем при содействии Заказчика на основании технических условий заинтересованных организаций.
1.3. Исполнитель обязан передать Заказчику акты приемки-сдачи выполненных работ, а Заказчик обязуется оплатить их.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ поручаемых Исполнителю по настоящему Контракту составляет________________ руб.
Стоимость должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения контракта и не меняться.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим контрактом.

2.2. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных бюджетом на текущий год. 
2.3.Оплата за выполненные работы производится с 30% предоплатой, остаток перечисляется на расчетный счет Исполнителя по мере поступления денежных средств до 31.12.2008 г.
2.4. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком, в соответствии с оформленными актами приемки – сдачи  проектной  продукции до 31.12.2008 г. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий контракт вступает в  силу с  момента  подписания  его сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами. Срок разработки проектной документации составляет 60 дней с момента заключения контракта.
3.2. Сроком начала работ является момент  подписания  Контракта  при наличии всех исходных данных для обследования.

При задержке Заказчиком представления исходных данных для обследования,  сроки  окончания  обследования и оценки автоматически  переносятся  пропорционально срокам задержки представления исходных данных. При этом Исполнитель письменно сообщает Заказчику отсутствие, каких исходных данных является причиной задержки исполнения обязательств по контракту.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

4.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проведение обследования.

4.2. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке продукции по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки продукции с приложением к нему  комплекта проектной и другой документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта и задания на разработку документации.

4.5. Заказчик со дня получения Акта приемки-сдачи работ и отчетных документов,  обязан направить Исполнителю подписанный Акт приемки-сдачи продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. В случае не оформления акта сдачи-приемки без мотивированного отказа приемки работ в течение 15 дней, работа считается принятой и подлежит оплате.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её и в 3-хдневный срок, после приостановления работы, поставить об этом в известность Заказчика. 

4.9. В этом случае стороны обязаны в 10-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. При исполнении Контракта обеспечить финансирование работ в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленный нормативными документами.

5.2.2. Вносить предложения о замене  Субподрядчика  неудовлетворительно  выполняющего работы по Контракту.

5.2.3. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине:

· не выполнения в установленные сроки Исполнителем ранее данных распоряжений;

· наступления форс-мажорных обстоятельств;

· отсутствия финансирования.

5.2.4. Удерживать из суммы оплаты за выполненные работы неустойку за неисполнение Исполнителем договорных обязательств. 

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1.  При разработке документации руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, Заданием на обследование и другими требованиями Заказчика.

5.3.2 Датой окончания и сдачи работ  является  дата подписания  акта  приемки - сдачи согласованной и утвержденной документации.

5.3.3 При обнаружении экспертными органами недостатков в документации, допущенных по вине Исполнителя, устранить их безвозмездно в срок до 5 дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За   неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств  стороны  несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.2. За качество выполненных работ ответственность несет Исполнитель в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Исполнитель  в   случае   просрочки   исполнения      возложенных на   него обязательств несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.4. Исполнитель  вправе, по согласованию с Заказчиком,  передавать (уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящему контракту.
6.5. Заказчик   в   случае   просрочки   исполнения      возложенных на   него обязательств несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.6. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед   другой   стороной  за  невыполнение  обязательств,  обусловленное обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и  желания  сторон и которые нельзя  предвидеть  или  избежать,   включая  объявленную или фактическую войну,    гражданские  волнения,    эпидемии,   блокаду,   землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.7. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1.  Заказчик, имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, в случаях:

· задержки по вине Исполнителя начала работ по настоящему Контракту более чем на 10 дней от даты, установленной настоящим Контрактом;

· указанных в пункте 8.5. настоящего Контракта;

·  ликвидации предприятия – Исполнителя;
·  вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия – Исполнителя, либо изъятия у него материально-технических ресурсов;
·  консервации объекта;
· лишения Исполнителя права на производство работ, то есть отзыва лицензии; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на производство работ;

·  отсутствия финансирования.

7.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Контракт в случае:

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств).

7.3. Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению настоящего Контракта (за исключением случаев расторжения Контракта в одностороннем порядке), направляет другой стороне письменное уведомление, на которое должен быть дан ответ в течение 10 дней. 

 При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении настоящего Контракта считаются принятыми.

7.4. При расторжении настоящего Контракта незавершенные объемы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость в объеме выполненных и принятых работ.

7.5. Учитывая, что работы по предмету настоящего Контракта финансируются из местного бюджета, пополнение которого зависит от налоговых платежей, Заказчик при расторжении настоящего Контракта согласно пункту 8.1 не несёт ответственности за упущенную при этом выгоду Исполнителем.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Право собственности Заказчика на выполненную настоящим Контрактом работу наступает после её передачи по акту приема-передачи Заказчику.

8.2. Отдельные виды работ настоящего Контракта могут быть переданы, по письменному согласованию с Заказчиком, на выполнение в Субподрядные организации. При этом Исполнитель несет полную ответственность за работы, выполняемые Субподрядными организациями по всем статьям настоящего Контракта.

8.3.  В случае отказа Заказчика в согласовании предложенного Субподрядчика, Исполнитель предлагает на согласование Заказчику другого Субподрядчика или выполняет работы собственными силами.

8.4. Заказчик не оплачивает штрафы (пеню) предъявленные к Исполнителю за несвоевременные платежи по налогам.

8.5. В случае неисполнения Исполнителем порученных работ в сроки установленные настоящим Контрактом и в сроки указанные в соответствующих предписаниях представителем Заказчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке привлекать другие подрядные организации к выполнению проектных или расторгнуть настоящий Контракт.

8.6. Все, вызванные настоящим Контрактом и связанные с ним разногласия, стороны стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров, разногласия окончательно решаются в арбитражном суде Астраханской области.
8.7. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по таковому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.9. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющими равную юридическую силу, скрепленными печатями и подписями сторон, по одному для каждой из сторон по контракту.

8.10. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они  совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то  представителями сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани 
414000, г. Астрахань, ул. Чехова, 10,  
тел.:25-10-15 ИНН 3015039140  


УФК по Астраханской области /Муниципальное казначейство города Астрахани/  л/с 027071340003015039140
р/с 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по АО г. Астрахани  БИК 041203001

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	Заместитель мэра города по ЖКХ - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани  
_________________________ Г.В. Диденко
	Руководитель

__________________________ _____________




