Задание проектирование
Наименование рабочих проектов - Замена существующих лифтов и ремонт лифтовых шахт в жилых домах г. Астрахани
Местонахождение объектов проектирования – г. Астрахань

Заказчик – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани

Источник финансирования – городской бюджет
	Перечень разделов и показателей проекта
	Основные исходные данные и требования для проектирования

	Стадийность проектирования
	Одностадийное

	Особые условия площадки и района
	Отсутствуют

	Основные       требования        к       архитектурно-планировочным решениям
	Сохраняются   существующие  (в  соответствии  с первоначальным проектом)

	Основные требования:
	Замена существующих пассажирских лифтов  и необходимый ремонт строительных конструкций лифтовых шахт.

	- заменяемое оборудование
	Предусмотреть замену существующих пассажир​ских лифтов грузоподъёмностью 320 кг с номи​нальной скоростью движения кабины 0,71 м/с на пассажирские лифты грузоподъёмностью 400 кг с номинальной скоростью движения кабины 0,71 м/с 

	- конструктивные решения несущих конструкций и применяемые материалы
	Сохраняются   существующие  (в  соответствии  с первоначальным проектом). Объёмы ремонта лифтовых шахт определяются дефектными ведомостями.

	Выделение очередей (комплексов) ремонта
	В одну очередь

	Требования   к  обеспечению   условий  жизнедея​тельности пациентов больницы
	Замена лифтов и ремонт лифтовых шахт проводят​ся без выселения жильцов

	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Благоустройство прилегающей территории не за​трагивается

	Мероприятия по гражданской обороне
	Проектом не предусматриваются

	Разработка вариантов проектных решений
	Не производится

	Разработка интерьеров помещения
	Не производится

	Перспектива расширения объекта
	Не предусматривается

	Основные технико-экономические показатели жи​лых домов
	Сохранить в соответствии с первоначальным про​ектом на строительство.

	Требования и условия по разработке природо​охранных мероприятий
	Дополнительные  природоохранные  мероприятия не разрабатываются.

	Условия подключения к источникам инженерного обеспечения
	К существующим сетям.
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