Проект
Контракт N __

на осуществление подрядных работ 

    г. Астрахань                                                                                             «____»_________ 2008 г.

МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", в лице и.о. директора Кутняшенко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заказчик, и ___________________________________________________________________________, в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в  дальнейшем  подрядчик,  являющаяся победителем запроса котировок  для нужд МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" на 4 кв. 2008 г. (протокол заседания котировочной комиссии N _____ от "_____" ___________ 2008 г.), заключили настоящий  контракт о нижеследующем:

                       1. Предмет контракта

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  выполнение комплекса работ   по приобретению, монтажу и пусконаладке прибора  «ОНК-140» на автомобильном кране КС-2561Д.
    1.2. Подрядчик  обязуется  выполнить  все работы,  указанные в п. 1.1  настоящего   контракта,  собственными  силами в соответствии   со сметой (Приложение 1), которая  является неотъемлемой частью настоящего контракта. Смета разрабатывается подрядчиком и согласовывается с заказчиком.
    1.3.  Подрядчик  обязуется  завершить  работы  в срок и  сдать в установленном порядке, а также передать заказчику исполнительную документацию согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов  и Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.

          

 2. Качество, комплектность и гарантийный срок

    2.1.  Риск   случайной   гибели  или  случайного  повреждения результата  выполненной   работы  до ее  приемки  заказчиком несет подрядчик,   кроме   случаев,   связанных    с    обстоятельствами непреодолимой силы.
    2.2.  Подрядчик  гарантирует безотказную работу прибора при условии соблюдения заказчиком выданных инструкций в течение 12 месяцев с момента подписания актов приемки выполненных работ. 
                    
3. Сроки выполнения работы

    3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

    Начало работ: после подписания настоящего контракта.
    Окончание работ: в течение 3 месяцев с момента начала работ, но не позднее 15.01.2009 г.
    3.2.  На момент подписания настоящего контракта дата окончания работы 15.01.2009 г.  является  исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков подрядных работ.

4. Обязанности подрядчика

    Для выполнения работ по данному контракту Подрядчик обязан:

    4.1. Выполнить все работы   в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать заказчику в согласованный срок вместе с исполнительной  документацией. 

     4.2. Обеспечить:

    -   производство  работ  в  полном  соответствии  со  сметой (Приложение 1) и требованиями нормативно-технической документации;

    -  качество  выполнения  всех работ в соответствии с действующими нормами и              правилами.
        4.3.  Немедленно  известить  Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не  зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности   или   прочности  результатов  выполняемой  работы  либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    4.4.   Выполнить   в   полном   объеме   все   обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

                     5. Обязанности заказчика

    Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

    5.1. Подготовить для  Подрядчика грузоподъемную машину, испытательные грузы, эксплуатационную и ремонтную документацию (паспорт и др.).
    5.2. Выделить машиниста и обслуживающий персонал для выполнения вспомогательных операций под  руководством инженерно-технического персонала подрядчика (разборка разъемных соединений, зачистка металлоконструкций, испытание и др.).
    5.3.  Осуществлять технический надзор за работами.
    5.4.  Выполнить   в   полном   объеме   все   обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

           

 6. Стоимость контракта и порядок расчетов

    6.1. Стоимость работ на момент заключения настоящего контракта составляет __________________________________________ руб. без  НДС.
    6.2. Стоимость работ может измениться по соглашению сторон только в случае изменения объемов выполняемых работ (при увеличении объемов – не более чем на 10%).
    6.3. Подрядчик приступает к выполнению работ после перечисления заказчиком на расчетный счет подрядчика авансового платежа в размере 70% стоимости работ.
    6.4.  Окончательный расчет Заказчик производит перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней после подписания актов приемки выполненных работ.

                       7. Ответственность сторон

    7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   настоящему   Контракту   стороны   несут   ответственность  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При  этом  штрафные  санкции  взыскиваются  сверх  сумм возмещения убытков.



 8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

    8.1.  Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение   явилось   следствием  природных  явлений,   действий  внешних  объективных  факторов и прочих обстоятельств  непреодолимой

силы,   за   которые   стороны   не   отвечают   и   предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

    8.2.  Стороны  несут  ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту при наличии вины только   в  случаях,   предусмотренных   законом   или   настоящим контрактом.

                    
9. Срок действия контракта
    9.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и  действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
    9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:

    9.2.1. По письменному соглашению сторон, причем одна из сторон должна письменно предупредить другую за 10 дней.

    9.2.2.  В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего  Контракта  в  случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Контрактом.

    9.2.3.   В   иных   случаях,   предусмотренных   законом  или соглашением сторон.


      10. Разрешение споров

    10.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

    10.2.  При  неурегулировании  в  процессе  переговоров спорных вопросов  стороны имеют право обратиться в Арбитражный Суд Астраханской области.

                   11. Заключительные положения

    11.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим Контрактом,  стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    11.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

    11.3.  Все  уведомления  и  сообщения  должны  направляться  в письменной   форме.   Сообщения   будут   считаться   исполненными надлежащим   образом,   если  они  посланы  заказным  письмом,  по телеграфу,  телетайпу,  телексу,  телефаксу  или  доставлены  лично  по

юридическим  (почтовым)  адресам  сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

    11.4. Стороны договорились считать действительными все документы, относящиеся к настоящему контракту, переданные с помощью факсимильной связи, с последующим обменом документами с подлинными печатями. 

    11.5. Настоящий контракт   составлен   в   двух   подлинных экземплярах, по  одному  для  каждой  из сторон, имеющих равную юридическую силу, скрепленных  печатями и подписями сторон.
             12. Юридические адреса и реквизиты сторон
Подрядчик:                                


Заказчик:

	
	МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"

414006 г. Астрахань, 

ул. Пушкина, 58, тел./факс 55-93-14

ИНН 3018010781 КПП 301801001

р/сч.40702810705040001131

в Астраханском ОСБ № 8625 г. Астрахань

к/сч.30101810500000000602

БИК 041203602

ОКОНХ 90215 ОКПО 36716412 


                





    И.о. директора

__________


 


 __________С.В. Кутняшенко
