ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 Муниципальный  контракт № ______
г. Астрахань






«_____»_________2010 года
Управление по капитальному строительству администрации г. Астрахани, именуемое в дальнейшем Заказчик, в  лице начальника Демченко Владимира Викторовича, действующего на основании Положения,, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________,  именуемые в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения муниципальных нужд, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок (реестровый номер 02КС-07/10)    № ____  от «_____» _____________ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить проектные работы, включая  необходимые инженерные изыскания,  по объекту  «Капитальный ремонт общежития по ул. Немова, 24 «ж» в Советском районе г. Астрахани».
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом Контракта, определяются заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3.  Задание на проектирование разрабатывается Исполнителем при содействии Заказчика и     

        утверждается Заказчиком. 

1.4. При разработке проектной документации Исполнитель должен руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 48, 49),  Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и № 145 от 05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". 
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость работ поручаемых Исполнителю по настоящему Контракту, определена по результатам аукциона и составляет:_______________________________________  рублей в текущих ценах, согласно смете на проектные (изыскательские) работы (приложение №2 к настоящему контракту).
2.2. Цена, указанная в п. 2.1. настоящего Контракта, является   фиксированной   в    течение    всего срока выполнения контракта и не может изменяться, за исключением случаев определенных Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент внесения изменений.

2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных бюджетом на текущий год. 
2.4. Оплата осуществляется в безналичной форме за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджета.
2.5. Заказчик,  не позднее 30 числа месяца следующего за отчетным периодом, оплачивает Исполнителю стоимость выполненных и принятых Заказчиком за предыдущий период работ. Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами о сдаче- приёмке проектной продукции.

2.6.  Авансирование предусмотренных в контрактах работ составляет 30 процентов от устанавливаемого годового лимита капитальных вложений на предмет контракта. Заказчик, при наличии денежных средств, предоставляет Исполнителю аванс в указанном размере.
2.7. Удержание авансового платежа производится ежемесячно путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей за выполненные и предъявленные к оплате работы. 
2.8.  В случае неисполнения Исполнителем определенных Контрактом в Календарном графике производства работ (Приложение №3) ежемесячных объемов работ, Заказчик вправе производить удержание авансового платежа в размере до 100 % от сумм очередных платежей за выполненные и предъявленные к оплате работы.

2.9.  Приемка и, соответственно, оплата выполненных работ производится в пределах лимитов бюджетного финансирования, доведенных до Заказчика распорядителем бюджетных средств. 

2.10.  Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком, в соответствии с оформленными актами приемки – сдачи  проектной  продукции, но  не  более  50 %  от  стоимости настоящего Контракта. Окончательный расчет производится после получения Заказчиком положительного экспертного заключения АУ АО «Государственная экспертиза проектов» по факту рассмотрения  проектно-сметной документации,  согласованной  со всеми заинтересованными организациями.

                                             3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  З.1.  Календарные сроки выполнения Исполнителем работ определены сторонами:
1 этап – выдача Заказчику проектной продукции, согласованной со всеми заинтересованными организациями для дальнейшего проведения государственной экспертизы проекта – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта;
2 этап – устранение замечаний АУ АО «Государственная экспертиза проектов» по факту рассмотрения проекта – 10 (десять) рабочих дней с момента получения замечаний АУ АО «Государственная экспертиза проектов» по факту рассмотрения проекта.

3.2. Сроком начала работ является момент  подписания  Контракта.  
3.3.  При задержке Заказчиком представления исходных данных для проектирования,  сроки  окончания  проектных работ автоматически  переносятся  пропорционально срокам задержки представления исходных данных. При этом Исполнитель письменно сообщает Заказчику, отсутствие каких исходных данных является причиной задержки исполнения обязательств по контракту.
3.3. Содержание и сроки выполнения основных выходных документов  и  этапов определяются Календарным планом (графиком) работ (Приложение №3 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ.

4.1. Приемка и оценка проектной продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на  проектирование.

4.2. Перечень выполненных работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего Контракта определен Календарным планом (графиком) выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Контракту).

4.3. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке проектной продукции по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.4. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением к нему 5 комплектов проектной и другой документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта, и задания на проектирование на бумажном и на магнитном носителях, в том числе сметная документация проекта должна быть представлена на магнитном носителе в сметной программе  (ГРАНД-СМЕТА).

4.5. Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта приемки-сдачи работ и отчетных документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Контракта, обязан направить Исполнителю подписанный Акт приемки-сдачи проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. В случае не оформления акта сдачи-приемки без мотивированного отказа приемки работ в течение 15 рабочих дней, работа считается принятой и подлежит оплате.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её и в течение 3-х рабочих дней, после приостановления работы, поставить об этом в известность Заказчика. 

4.9. В этом случае стороны обязаны в 10-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.                                                                    
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. При исполнении Контракта обеспечить финансирование работ в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.

5.1.2. Предоставить Исполнителю исходные данные для проектирования:

- техническое задание;
- заключение о техническом состоянии основных несущих и ограждающих конструкций.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами.

5.2.2. Вносить предложения о замене  Субподрядчика  неудовлетворительно  выполняющего работы по Контракту.

5.2.3. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине:

· не выполнения в установленные сроки Исполнителем ранее данных распоряжений;

· наступления форс-мажорных обстоятельств;

· отсутствия финансирования.

5.2.4. Удерживать из суммы оплаты за выполненные работы неустойку за неисполнение Исполнителем договорных обязательств. 
5.2.5.  Удерживать из суммы оплаты за выполненные работы сумму равную стоимости повторного рассмотрения экспертными органами проектно-сметной документации.
5.3. Исполнитель обязан:

 5.3.1  При разработке проектной и рабочей документации руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, Заданием на проектирование и другими требованиями Заказчика.

5.3.2. Передать Заказчику по акту приема - сдачи проектно-сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями для дальнейшего проведения государственной экспертизы проекта в установленные разделом 3 настоящего контракта сроки. Датой окончания и сдачи проектных  работ  является  дата подписания  акта  приемки - сдачи согласованной   и утвержденной  Заказчиком  проектно-сметной документации.

5.3.3. При обнаружении экспертными органами недостатков в проектно – сметной документации, допущенных по вине Исполнителя, устранить их безвозмездно в срок до 10 (десяти) рабочих  дней.

5.3.4.  При неисполнении Исполнителем пункта 5.3.3 настоящего контракта, следствием которого является получение отрицательного экспертного заключения, выданного Автономным учреждением Астраханской области «Государственная экспертиза проектов» по факту рассмотрения  проектно-сметной документации, Исполнитель оплачивает повторное рассмотрение экспертными органами проектно-сметной документации  за счет собственных средств. Оплата повторного рассмотрения производится путем перечисления денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней на основании счета, выставленного Заказчиком. 

5.3.5.  В случае неисполнения Исполнителем пункта 5.3.4 настоящего контракта, Заказчик удерживает из суммы оплаты за выполненные работы сумму равную стоимости повторного рассмотрения экспертными органами проектно-сметной документации.

5.3.6.  При обнаружении в ходе строительства объекта упущений и недостатков в проектно – сметной документации, допущенных по вине Исполнителя, устранение которых необходимо Заказчику для  завершения строительства объекта, устранить их безвозмездно в срок до 10 (десяти) рабочих  дней.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За   неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств  стороны  несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.2. За качество выполненных работ ответственность несет Исполнитель в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Исполнитель  в  случае  не  исполнения  своих   обязательств по контракту несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.4. При выявлении недостатков в проектно-сметной документации в ходе строительства объекта, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и, при необходимости, произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки.
6.5. Заказчик   в   случае   просрочки   исполнения      возложенных на   него обязательств несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.6. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Исполнителем работ (включая возмещение убытков Исполнителю: оплату процентной ставки кредитования, упущенную выгоду, штрафные санкции) в случае, если такая задержка была вызвана нарушением главным распорядителем бюджетных средств сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту.
6.6. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед   другой   стороной  за  невыполнение  обязательств,  обусловленное обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и  желания  сторон и которые нельзя  предвидеть  или  избежать,   включая  объявленную или фактическую войну,    гражданские  волнения,    эпидемии,   блокаду,   землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.7. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.8. Уплата неустойки не освобождает от исполнения договорных обязательств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Право собственности Заказчика на выполненную настоящим Контрактом работу наступает после её оплаты и поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

7.2. Отдельные виды работ настоящего Контракта могут быть переданы, по письменному согласованию с Заказчиком, на выполнение в Субподрядные организации, соответствующие требованиям действующего законодательства, предъявляемые к лицам выполняющим данные виды работ.  При этом Исполнитель несет полную ответственность за работы, выполняемые Субподрядными организациями по всем статьям настоящего Контракта.

7.3.  В случае отказа Заказчика в согласовании предложенного Субподрядчика, Исполнитель предлагает на согласование Заказчику другого Субподрядчика или выполняет работы собственными силами.

7.4.  Заказчик не оплачивает неустойку (штрафы, пеню) предъявленные к Исполнителю за несвоевременные платежи по налогам.

7.5.  Все, вызванные настоящим Контрактом и связанные с ним разногласия, стороны стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров, разногласия окончательно решаются в арбитражном суде Астраханской области.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

8.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

8.2. Цена муниципального контракта может быть изменена в случаях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент внесения изменений.

8.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Исполнителя , за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Исполнителя по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.4. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

8.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

9.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2.   Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению настоящего Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна дать ответ в течение 10 дней. 
9.3.   При оставлении уведомления без ответа, сторона, от которой исходит инициатива по расторжению настоящего Контракта, с иском о расторжении контракта обращается в судебные органы.
9.4.   При расторжении настоящего Контракта незавершенные объемы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость в объеме выполненных и принятых работ.
9.5.  Учитывая, что работы по предмету настоящего Контракта финансируются из местного бюджета, пополнение которого зависит от налоговых платежей, Заказчик при расторжении настоящего Контракта согласно пункту 8.1 не несёт ответственности за упущенную при этом выгоду Исполнителем.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения всех обязательств обеими сторонами.

Приложения:

Приложение №1. Задание на проектирование.
Приложение №2. Смета на проектные (изыскательские) работы.

Приложение №3. Календарный план (график) выполнения работ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	Заказчик:
УКС администрации г. Астрахани

414000 г.Астрахань ул.Ленина,23

тел/факс (8512) 22-52-77

ИНН: 3015089462 КПП301501001 ОГРН 1103015000296

Рсч. 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань

БИК 041203001

	Подрядчик:




11. Подписи сторон

	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Начальник УКС администрации г. Астрахани
	

	________________________В.В. Демченко

	________________________ ____________




                                                                                                  Приложение № 1
к Контракту № _____

от ___________2010г.

                                                      ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
по объекту «Капитальный ремонт общежития по ул. Немова, 24 «ж» в Советском районе г. Астрахани»
	 «Заказчик»
	 «Подрядчик»

	УКС администрации г. Астрахани
	

	______________________В.В. Демченко

	________________________ ____________




                                                                                                   Приложение № 2
к Контракту № _____

от ___________2010г.

СМЕТА

на проектно-изыскательские работы по объекту: 

 «Капитальный ремонт общежития по ул. Немова, 24 «ж» в Советском районе г. Астрахани»
Наименование проектной (изыскательской) организации: ____________________________

Наименование организации заказчика:                    
Управление по капитальному строительству администрации города Астрахани
	№ п.п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ
	Наименование частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей 
	Расчет стоимости работ
	Стоимость работ, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Начальник УКС администрации г. Астрахани
	

	______________________В.В. Демченко

	________________________ ____________




Приложение № 3
к Контракту № _____

от ___________2009г.

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН (ГРАФИК)
 
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт общежития по ул. Немова, 24 «ж» в Советском районе г. Астрахани»
	№ п.п.
	Наименование видов работ, этапов
	Стоимость работ
	Срок исполнения 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


	 «Заказчик»
	 «Подрядчик»

	УКС администрации г. Астрахани

	

	_________________________В.В. Демченко

	__________________   



� Форма календарного плана (графика) может видоизменяться  по согласованию Сторон.





