ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА
г. Астрахань                                                                                                _____________ 2010 г.  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани в лице __________________________________________________________________, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик» c одной стороны,  и ________________________________________________________________________ в лице __________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласно ФЗ № 94-ФЗ (запрос котировок, Протокол рассмотрения и сопоставления котировочных заявок № ____ от _________.2010 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проектированию объекта: «Сеть наружного освещения по ул. Пороховая (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Н. Островского) в Советском районе г. Астрахани».

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом Контракта, определяются Техническим заданием, подготовленным Заказчиком.
2. Цена работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Контракту составляет __________________ (_______________________________) рублей.
2.2. Цена, указанная в п. 2.1. настоящего Контракта, является   фиксированной   в    течение    всего срока выполнения контракта.
2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных бюджетом на текущий год. 
2.4. Оплата за выполненные работы производится в безналичной форме после подписания акта выполненных работ по мере поступления средств из городского бюджета до 31.12.2010 года, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: начало работ – начало работ – в течение 1 календарного дня с момента заключения муниципального контракта. Окончание работ – в течение 30 календарных дней с момента начала работ.
4. Порядок сдачи и приемки работы
4.1. Приемка и оценка проектной продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

4.2. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке научно-технической продукции по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3. При завершении работ, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением к нему  4 экз. проектной и другой документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта и заданием на проектирование.

4.5. Заказчик со дня получения Акта приемки-сдачи работ и отчетных документов,  обязан направить Исполнителю подписанный Акт приемки-сдачи проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. В случае не оформления акта сдачи-приемки без мотивированного отказа приемки работ в течение 15 дней, работа считается принятой и подлежит оплате.



  4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.


   4.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её и в 3-хдневный срок, после приостановления работы, поставить об этом в известность Заказчика. 


  4.9. В этом случае стороны обязаны в 10-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4.10. Количество выдаваемых Заказчику экземпляров проектной документации – 4 экз.,    разделы смет и охраны окружающей среды дополнительно выдаются на электронном носителе.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:


5.1.1. При исполнении Контракта обеспечить финансирование работ в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.


5.2. Заказчик имеет право:


5.2.1.Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленный нормативными документами.


5.2.2.Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине:

            - не выполнения в установленные сроки Исполнителем ранее данных распоряжений;

            - наступления форс-мажорных обстоятельств;

            - отсутствия финансирования.


5.2.3.Удерживать из суммы оплаты за выполненные работы неустойку за неисполнение Исполнителем договорных обязательств. 


5.3.Исполнитель обязан:


5.3.1.  При проектировании руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, Заданием на проектирование и другими требованиями Заказчика.

        Передать Заказчику по акту приема - сдачи проектно – сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями по справке установленного образца в г. Астрахани.

5.3.2. Датой окончания и сдачи проектных  работ  является  дата подписания  акта    приемки - сдачи согласованной   и утвержденной      проектной документации.

      
5.3.3. При обнаружении экспертными органами недостатков в проектно – сметной документации, допущенных по вине Исполнителя, устранить их безвозмездно в срок до 5 дней.

6. Ответственность сторон
6.1. За   неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  стороны  несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.2. За качество выполненных работ ответственность несет Исполнитель в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Исполнитель  в   случае   просрочки   исполнения      возложенных на   него обязательств несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.4. Заказчик   в   случае   просрочки   исполнения      возложенных на   него обязательств несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.5. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед   другой   стороной  за  невыполнение  обязательств,  обусловленное обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и  желания  сторон и которые нельзя  предвидеть  или  избежать,   включая объявленную или фактическую войну,    гражданские  волнения,    эпидемии,   блокаду,   землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.6. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7. Срок действия контракта
7.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2010 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств.
8. Расторжение контракта
8.1.
Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2.
В   случае   расторжения   настоящего   контракта   в   связи   с   неисполнением   или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по контракту, Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер с согласия последнего. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполненных работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

9. Прочие условия
       9.1. Право собственности Заказчика на выполненную настоящим Контрактом работу наступает после её оплаты и поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

      9.2. Заказчик не оплачивает штрафы (пеню) предъявленные к Исполнителю за несвоевременные платежи по налогам.

9.3. Все, вызванные настоящим Контрактом и связанные с ним разногласия, стороны стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров, разногласия окончательно решаются в арбитражном суде Астраханской области.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, скрепленных печатями и подписями сторон, по одному для каждой из сторон по контракту.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани 

414000, г. Астрахань, ул. Чехова, 10,  

тел.:25-10-15 ИНН 3015039140  


УФК по Астраханской области /Муниципальное казначейство города Астрахани л/с 02253009140/
р/с 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по АО г. Астрахани  БИК 041203001


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	Заместитель мэра города по ЖКХ – 

председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани   

_________________________ Г.В. Диденко
	_________________________ 


Приложение № 1 

к муниципальному контракту № ____ от ____2010 г.

Задание на проектирование
«Сеть наружного освещения по ул. Пороховая (на участке от ул. Б.Хмельницкого до ул. Н.Островского) в Советском районе г. Астрахани»
1. Основание для проектирования: 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани

2. Место строительства:
г. Астрахань, Советский район

3. Вид строительства:
3.1. Новое строительство – ул. Пороховая

3.2. Реконструкция – ул. Н. Островского на участке от ул. Ген. Епишева до ул. Пороховая

     4. Стадийность проектирования:

Две стадии:








Проектная документация 

Рабочая документация

С целью ускорения сроков проектирования допускается совмещение стадий при разработке разделов проекта.

     5. Требование на проектирование

    основных и вспомогательных сооружений:     Проектом предусмотреть:     

            
5.1. Наружное освещение ул. Пороховая на участке от                 ул. Б.Хмельницкого до ул. Н.Островского. К установке при​нять:
· опоры металлические граненые марки ОГК;
· светильники марки ЖКУ-16 с лампой ДНаТ;

· сеть наружного освещения выполнить проводом марки
СИП-2А сечением 25 мм2.
5.2. На участке от ул. Ген. Епишева до ул. Пороховая выполнить замену существующих светильников освещения РКУ на светильники ЖКУ – 16 с лампой ДНаТ с сохранением существующей сети наружного освещения.

6. Особые условия: 



Состав проекта:







6.1. Пояснительная записка

6.2. Проектная документация сетей наружного освещения ул. Пороховая и реконструкция наружного освещения по ул. Н. Островского

6.3. Проект организации строительства

6.4. Охрана окружающей среды

6.5. Сметная документация

6.6. Топографическая съемка (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Н. Островского)

6.7. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями по справке установленного образца.

6.8. Количество экземпляров, выдаваемых заказчику – 5 экз.

6.9. Определение сметной стоимости строительства выполнить базисно-индексным методом в уровне цен 2001 года и текущем уровне цен (на период выпуска ПСД).

6.10 Вопрос оформления и предоставления в органы экспертизы документов землепользования остается за «Заказчиком».

	  ЗАКАЗЧИК:

Заместитель мэра города по ЖКХ - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани  

_________________________ Г.В. Диденко
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




