ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА
г. Астрахань                                                                                                   _____________ 2010 г.  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани в лице __________________________________________________________________, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик» c одной стороны,  и ________________________________________________________________________ в лице __________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласно ФЗ № 94-ФЗ (запрос котировок, Протокол рассмотрения и сопоставления котировочных заявок № ____ от _________.2010 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению инженерно-геологических изысканий по объекту: жилой дом №212/22/1 по ул. Кр. Набережная/Адмиралтейская/Сов. Милиции. 
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющиеся предметом Контракта, определяются «Техническим заданием», подготовленным Заказчиком (приложение № 1 к муниципальному контракту).
2. Цена работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ поручаемых Исполнителю по настоящему Контракту составляет _________________ (________________) рублей.
2.2. Цена, указанная в п. 2.1. настоящего Контракта, является   фиксированной   в    течение    всего срока выполнения контракта.
2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных бюджетом на текущий год. 
2.4. Оплата за выполненные работы производится в безналичной форме после подписания акта выполненных работ по мере поступления средств из городского бюджета до 31.12.2010 года, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. В случае наличия финансовых средств, Заказчик имеет право перечислить Исполнителю аванс 30% стоимости контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: начало работ – в течение 1 календарного дня со дня заключения муниципального контракта. Окончание работ – в течение 20 календарных дней с момента начала работ.
4. Порядок сдачи и приемки работы
4.1. Приемка и оценка проектной продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания.

4.2. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке научно-технической продукции по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки продукции с приложением к нему  4 экз. документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта и техническим заданием.

4.4. Заказчик со дня получения Акта приемки-сдачи работ и отчетных документов,  обязан направить Исполнителю подписанный Акт приемки-сдачи продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

4.5. В случае не оформления акта сдачи-приемки без мотивированного отказа приемки работ в течение 15 дней, работа считается принятой и подлежит оплате.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её и в 3-хдневный срок, после приостановления работы, поставить об этом в известность Заказчика. 

4.8. В этом случае стороны обязаны в 10-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4.9. Количество выдаваемых Заказчику экземпляров документации – 4 экз.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. При исполнении Контракта обеспечить финансирование работ в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленный нормативными документами.

5.2.2. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине:

· не выполнения в установленные сроки Исполнителем ранее данных распоряжений;

· наступления форс-мажорных обстоятельств.
5.2.3. Удерживать из суммы оплаты за выполненные работы неустойку за неисполнение Исполнителем договорных обязательств. 

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1.  При разработке документации руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, техническим заданием и другими требованиями Заказчика.

Передать Заказчику по акту приема - сдачи документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями по справке установленного образца в г. Астрахани.
5.3.2. Датой окончания и сдачи работ  является  дата подписания  акта  приемки - сдачи согласованной   и утвержденной      документации.

       5.3.3. При обнаружении экспертными органами недостатков в документации, допущенных по вине Исполнителя, устранить их безвозмездно в срок до 5 дней.

6. Ответственность сторон
6.1. За   неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  стороны  несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.2. За качество выполненных работ ответственность несет Исполнитель в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Исполнитель  в   случае   просрочки   исполнения      возложенных на   него обязательств несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.4. Заказчик   в   случае   просрочки   исполнения      возложенных на   него обязательств несет ответственность в форме неустойки в  размере 1/300 действующей   на  день   уплаты   ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.
6.5. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед   другой   стороной  за  невыполнение  обязательств,  обусловленное обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и  желания  сторон и которые нельзя  предвидеть  или  избежать,   включая  объявленную или фактическую войну,    гражданские  волнения,    эпидемии,   блокаду,   землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.6. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7. Срок действия контракта
7.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
8. Расторжение контракта
8.1.
Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2.
В   случае   расторжения   настоящего   контракта   в   связи   с   неисполнением   или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по контракту, Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер с согласия последнего. Если до расторжения муниципального контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполненных работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

9. Прочие условия
       9.1. Право собственности Заказчика на выполненную настоящим Контрактом работу наступает после её оплаты и поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

      9.2. Заказчик не оплачивает штрафы (пеню), предъявленные к Исполнителю за несвоевременные платежи по налогам.

9.3. Все, вызванные настоящим Контрактом и связанные с ним разногласия, стороны стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров, разногласия окончательно решаются в арбитражном суде Астраханской области.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, скрепленных печатями и подписями сторон, по одному для каждой из сторон по контракту.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани 

414000, г. Астрахань, ул. Чехова, 10,  

тел.:25-10-15 ИНН 3015039140  


УФК по Астраханской области /Муниципальное казначейство города Астрахани л/с 02253009140/
р/с 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по АО г. Астрахани  БИК 041203001


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	_________________________ 
	_________________________ 


Приложение № 1 
к муниципальному контракту № ____ от _______2010г.

Техническое задание 
На выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: жилой дом № 212/22/1 по ул. Кр. Набережная/Адмиралтейская/Сов. Милиции.

. 
1. Выполнить исследование грунтов основания и замеры фундаментов со вскрытием 3-х шурфов, согласно приложенной схеме.
2. Площадная геология с бурением 1-ой скважины на глубину до 5-ти метров.
Особые требования: выполнить полевые испытания грунтов, определить коррозийные свойства грунтов и воды.
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	ЗАКАЗЧИК:

_________________________ 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________________


